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Apoiamos equipes de financeiro, BPO e contabilidade na preparação de documentos e conferências; indústria e

distribuição na passagem de dados entre sistemas; e serviços profissionais nos encaminhamentos e aprovações

do dia a dia.

Começamos pelo trabalho que precisa ser feito, pelos sistemas já utilizados e por quem confere o resultado. A

proposta seleciona um recorte, entrega artefatos verificáveis e deixa a decisão sobre a etapa seguinte com sua

equipe.

Identificação da proposta

Destinatário [Nome da empresa]

Unidade e responsável [Unidade, nome e cargo]

Processo e sistemas [Processo candidato e sistemas envolvidos]

Referência [Número da proposta ou do processo]

Primeiro passo

Conversa inicial de enquadramento, sem custo, de até 30 minutos: descreva o último episódio, a tarefa, o

volume, as exceções e quem participa da decisão.

Verificamos se há informação suficiente para selecionar um módulo. O diagnóstico pago entrega mapas,

análise e recomendação; a conversa inicial não inclui esses artefatos.

Sua equipe pode avançar, resolver uma dependência ou encerrar a avaliação. Diagnóstico e piloto não obrigam

a contratar implantação ou plano mensal.

Como ler esta proposta

As próximas páginas ligam situações de trabalho às entregas e à prova de aceite. O catálogo informa os seis

módulos, os custos de terceiros e as condições de execução. Selecione apenas o que responde ao processo

descrito.

Os preços são referenciais em reais para o Brasil. Esta edição precisa de destinatário, escopo, entidade prestadora e condições

confirmados antes de emissão. O envio do modelo não inicia execução ou mensalidades.

Descreva um processo hello@dezotech.com · dezotech.com
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Reconheça o trabalho que precisa melhorar

Use as situações abaixo para selecionar um ponto de partida. Elas não presumem que toda organização tenha o

mesmo problema.

Equipe e contexto Problema a confirmar Entrega a avaliar O que sua equipe examina

Financeiro, BPO e
contabilidade

Documentos incompletos,
preparação manual de
conferência ou pendências de
fechamento.

F para organizar um fluxo
existente; P para avaliar
leitura documental; C para
conferir dois sistemas.

Amostra com campos

conferidos, exceções
visíveis e responsável pela
validação.

Indústria e
distribuição

ERP e outro sistema exigem
recópia de pedidos, cadastros
ou conferência de lotes.

C quando APIs
documentadas ou CSV
permitem o recorte.

Mapeamento, lote
homologado, divergências,
duplicatas e retomada
demonstrados.

Serviços
profissionais

Aprovações e
encaminhamentos ficam
espalhados entre e-mail, CRM
e ferramentas já contratadas.

F se os recursos atuais
atendem; D se o recorte ou a
viabilidade ainda são
incertos.

Fluxo com permissões,
encaminhamento de
exceções e manual para a
equipe.

Exemplo sintético de percurso

Um documento financeiro chega sem um campo necessário. O fluxo prepara os dados disponíveis, sinaliza a

ausência e envia à conferência. O responsável completa ou devolve a entrada antes do registro final. O exemplo

não relata implantação ou resultado real.

O projeto começa confirmando as capacidades da ferramenta e do fornecedor atual. Uma licença já disponível

pode atender à necessidade; integração, configuração e operação têm custos e responsabilidades próprios.

Próximo passo

Traga um exemplo anonimizado ou sintético, os sistemas envolvidos e o responsável pela conferência. Com isso,

avaliamos qual módulo merece uma proposta individualizada.

A automação prepara informações e torna exceções visíveis. A validação e as decisões relevantes permanecem com os

responsáveis designados.
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Escolha a etapa pela incerteza do processo

Situação Módulo a avaliar Entrega que permite decidir

Ainda não sabemos o que priorizar. D · Diagnóstico
Mapas, riscos, premissas e recomendação,
inclusive de não automatizar.

A ferramenta existente já parece
suficiente.

F · Ferramenta existente
Um fluxo configurado, testado, documentado e
estabilizado.

A leitura de documentos precisa ser
avaliada.

P · Piloto documental
Amostra em teste, revisão humana, erros e
consumo medidos.

O piloto foi validado e há decisão de
ativar.

I · Produção do piloto
Transição, acessos, testes, ativação e
estabilização do recorte aprovado.

Dois sistemas exigem recópia ou
conferência.

C · Integração e
conciliação

Fluxo implantado, regras, divergências e
recuperação demonstradas.

Uma unidade precisa organizar o
uso de IA.

G · Governança
Inventário, responsáveis e controles exercitados
em um caso.

A prova está no processo e nos artefatos

Antes da execução, combinamos o roteiro de teste: uma entrada válida, uma incompleta, uma repetida e uma

falha de acesso quando pertinente. Os registros mostram o que aconteceu, quem revisou e como retomar. A

amostra e os critérios são ajustados ao módulo contratado.

Etapas independentes e custo completo

D pode ser dispensado quando já há informações equivalentes. G já inclui seu levantamento. Não se cobra o
mesmo trabalho de levantamento duas vezes.

P é teste; I é produção. F e I são caminhos distintos para a mesma implantação. C já inclui sua implantação e

estabilização.

A decisão ao final de uma etapa pode ser avançar, ajustar ou parar. Suporte mensal é opcional e não começa

automaticamente.

O total individualizado separa serviços, eventual suporte, licenças, hospedagem e consumo. Volume e

dependências precisam estar identificados antes da contratação.

As páginas seguintes preservam os limites e critérios de cada módulo. Cenários ilustrativos não ampliam o escopo nem prometem

economia ou precisão.
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Investimento e composição do projeto

Valores referenciais em reais para execução remota, dentro dos limites descritos. A emissão para um destinatário

confirma objeto, volume, módulos, entidade contratada e valor global. Os módulos não selecionados não

compõem o total.

Código e módulo Execução estimada Valor

D · Diagnóstico de oportunidades Até 10 dias úteis R$ 8.000,00

F · Implantação com ferramenta existente Até 15 dias úteis + estabilização R$ 12.000,00

P · Piloto documental personalizado Até 25 dias úteis R$ 30.000,00

I · Implantação do piloto em produção Até 20 dias úteis + estabilização R$ 20.000,00

C · Integração e conciliação entre sistemas Até 30 dias úteis + estabilização R$ 24.000,00

G · Governança de IA para uma unidade Até 20 dias úteis R$ 18.000,00

F, I e C incluem 10 dias úteis adicionais de estabilização após a ativação. Os prazos de execução começam com autorização formal

e pré-requisitos disponíveis; esperas por acessos, decisões e homologação do contratante suspendem a contagem mediante

registro.

Custos recorrentes opcionais

Plano Franquia mensal Mensalidade

S1 · Sustentação Essencial 1 fluxo e até 4 horas R$ 1.500,00

S2 · Operação assistida
Até 2 fluxos e 8 horas
compartilhadas

R$ 3.000,00

S3 · Acompanhamento de governança 1 unidade e até 6 horas R$ 2.000,00

Exemplo sintético de composição

Um projeto com D + P + I soma R$ 58.000,00. Com 12 mensalidades de S2, soma R$ 94.000,00, além de licenças,
hospedagem e consumo de produção. As 12 mensalidades começam após a estabilização; este exemplo não

equivale a 12 meses contados da assinatura.

F é uma alternativa de implantação com recursos existentes. I se aplica à produção de um piloto personalizado

aprovado. Não somamos F e I para cobrar a mesma entrega. C já inclui sua implantação; não recebe cobrança
adicional de I pelo mesmo fluxo.

Os valores dos serviços incluem a execução, gestão técnica, reuniões e tributos incidentes sobre o serviço

considerados no enquadramento da emissão. Licenças, infraestrutura e consumo de terceiros são estimados
separadamente e contratados diretamente pelo contratante, salvo composição expressa diferente.

O diagnóstico e o piloto custam R$ 38.000,00 quando ambos são selecionados. Não há desconto automático, mensalidade

obrigatória ou garantia de contratação da etapa seguinte.

Dezotech · hello@dezotech.com 19/10/2026 · v2.0 · 4 / 12



Empresas | Brasil

Proposta técnica e comercial

Diagnóstico e implantação com ferramenta
existente

Módulo D Diagnóstico de oportunidades

R$ 8.000,00 · Até 10 dias úteis. Até três processos de uma unidade; abertura de até 60 minutos, até seis

entrevistas de 45 minutos e apresentação de até 90 minutos. Análise de até 100 documentos, registros

disponíveis, regras, dados e interfaces.

Entregáveis D1 a D5 Mapas dos processos; matriz de oportunidades e riscos; linha de base e cenários

econômicos; recomendação técnica; apresentação executiva. Relatório PDF, matrizes editáveis e fluxos

exportáveis.

Aceite Presença dos cinco entregáveis, cobertura dos processos acordados, fontes e premissas identificadas
e uma rodada consolidada de correções de conteúdo.

Resultado da decisão A recomendação pode ser não automatizar ou resolver dependências antes de investir.

Uma conclusão fundamentada compõe a entrega.

Módulo F Implantação com ferramenta existente

R$ 12.000,00 · Até 15 dias úteis + 10 de estabilização. Um fluxo em uma ferramenta contratada pelo cliente,

com até uma integração por conector nativo ou API já suportada. Até cinco usuários e dez regras ou campos

parametrizados no total. Um ambiente de homologação disponível e um produtivo.

Entregáveis F1 a F5 Desenho do fluxo; configuração e permissões; evidências dos testes e homologação;

manual de operação e atendimento de exceções; ativação assistida, registro da estabilização e treinamento

de até duas horas para cinco pessoas.

Condição de entrada Confirmação de que recursos e conectores existentes atendem ao processo, com

licenças, acessos e ambiente disponíveis. A revisão humana pode ser uma etapa nativa ou manual

documentada.

Aceite Fluxo executa os cenários acordados, respeita permissões, registra resultado e encaminha exceções.

Entrega da documentação e demonstração de retomada ou reversão aplicável.

F não inclui código personalizado, treinamento de modelo, criação de conector, novo portal ou aquisição de

licenças. Se a aderência não for confirmada antes da contratação, propomos outro recorte ou módulo. A

contratação de D é opcional quando já há informações suficientes.

Em F, I e C, o volume autorizado e a amostra de carga são registrados antes da contratação. Não há processamento ilimitado; a

expansão de volume requer reavaliação de capacidade e consumo.
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Piloto documental personalizado

Módulo P · R$ 30.000,00 · Até 25 dias úteis. Testamos um processo administrativo em ambiente controlado

para decidir se há qualidade, viabilidade e benefício suficientes para implantação.

Parâmetro Limite incluído

Processo e entrada 1 processo; 1 canal existente de e-mail ou formulário.

Integrações e ambiente Até 2 integrações por API documentada existente ou CSV; 1 ambiente de teste.

Amostra 200 a 500 documentos legíveis em português, PDF, JPG ou PNG.

Estrutura dos documentos Até 5 páginas por documento, 3 tipos e 10 campos por tipo.

Participação Até 5 usuários de homologação; treinamento de até 2 horas para 5 pessoas.

Consumo experimental Até R$ 1.000,00 de IA e OCR incluídos; excedente exige autorização prévia.

Entregáveis e funcionamento

P1 Plano de teste Amostra, referência revisada por humanos, campos críticos, regras, métricas, limites de

atuação e critérios definidos antes da execução.

P2 Fluxo configurado Recebimento, classificação e extração no recorte aprovado; revisão humana, fila de

exceções e registros de execução.

P3 Avaliação Correspondência por campo e tipo documental, erros críticos, tempo humano total incluindo

revisão, exceções e consumo observado.

P4 Transferência Fluxos exportáveis, manuais, código específico quando houver e conforme direitos

acordados, treinamento e recomendação de continuidade.

Aceite e decisão de continuidade

O aceite verifica o cumprimento do plano, a execução do teste, a cobertura da amostra e a entrega das

evidências. Um resultado técnico abaixo da meta, corretamente medido e documentado, pode concluir o piloto

com recomendação de ajuste ou encerramento. Não obriga contratação da implantação.

As metas de correspondência por campo, tratamento de exceções e tempo humano total são definidas e

validadas em conjunto antes do teste. Não são resultados já obtidos nem garantias. Campos críticos recebem

critérios próprios; a média não pode ocultar erros relevantes.

P não inclui operação em produção. Novo portal, saneamento massivo, nova API para legado e robô de interface gráfica exigem

outro escopo. Um diagnóstico equivalente pode substituir D como pré-requisito técnico.
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Implantação e integração entre sistemas

Módulo I Implantação do piloto em produção

R$ 20.000,00 · Até 20 dias úteis + 10 de estabilização. Um processo aprovado em P ou piloto equivalente, com o

mesmo canal e até duas integrações já validadas. Inclui um ambiente produtivo e um de homologação

disponíveis, até dez usuários e quatro horas de treinamento em duas sessões.

Entregáveis I1 a I5 Plano de transição e reversão; configuração de produção e acessos; logs, alertas e

parâmetros de consumo; evidências de testes funcionais, carga acordada e recuperação; manual,

treinamento, ativação e relatório de estabilização.

Operação Reprocessamento seguro, fila de exceções, limite de tentativas e encaminhamento humano.

Cópias e retenção seguem os recursos do ambiente e as regras aprovadas pelo cliente.

Aceite Cenários e carga homologados, permissões verificadas, recuperação ou reversão demonstrada e

nenhuma falha bloqueadora conhecida atribuível ao escopo na conclusão.

Módulo C Integração e conciliação entre sistemas

R$ 24.000,00 · Até 30 dias úteis + 10 de estabilização. Um fluxo unidirecional ou uma conciliação entre dois

sistemas por APIs documentadas existentes ou CSV. Até duas interfaces, vinte campos mapeados, dez regras e

uma rotina de execução agendada. Amostra de até 5.000 registros para homologação; até dez usuários.

Entregáveis C1 a C5 Mapeamento e regras; integração configurada ou código específico; fila de divergências,

logs e reprocessamento; evidências de testes, duplicatas e reconciliação; implantação, manual, treinamento

de até duas horas e relatório de estabilização.

Aceite Registros correspondem à fonte acordada; divergências ficam identificadas; repetição do lote não cria

duplicatas nos cenários testados; erros e retomada ficam demonstrados.

Limites Escrita em sistema oficial exige autorização e homologação. Sincronização bidirecional, migração

histórica, tempo real, mudanças no fornecedor e criação de API ou robô de tela ficam fora deste módulo.

Em I e C, ativação depende do aceite dos testes pelo responsável, janela autorizada e plano de reversão. Falta de

acesso ou impedimento do fornecedor exige replanejamento registrado. Mudanças em regras, documentos e

integrações do piloto não estão automaticamente incluídas em I.

C já inclui implantação e estabilização do seu fluxo. Um piloto separado para C somente será proposto se houver incerteza

adicional e novo escopo acordado.
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Governança de IA para uma unidade

Módulo G · R$ 18.000,00 · Até 20 dias úteis. Organizamos os usos de IA de uma unidade para que a equipe saiba

quais ferramentas utiliza, quem responde por cada uso e como aprovar, revisar e tratar exceções.

Escopo incluído

Até dez casos de uso, cinco ferramentas e seis entrevistas de até 45 minutos. O levantamento inicial já está

incluído; D não é exigido para repetir esse trabalho.

Classificação de usos, dados e riscos; definição de responsáveis e rotina de análise; teste operacional dos

controles em um caso de uso conhecido.

Uma sessão de formação de até duas horas para até quinze participantes e uma simulação de incidente ou

mudança de ferramenta.

ID Entregável Verificação

G1 Inventário de usos e ferramentas
Casos, finalidades, dados, fornecedores, responsáveis e
lacunas identificados.

G2 Matriz de responsabilidades e riscos Responsável e tratamento previsto para cada uso do recorte.

G3 Regras e fluxo de aprovação
Diretriz de uso, critérios de revisão humana e registro de
decisões.

G4 Procedimentos operacionais
Incidentes, mudanças, avaliação de fornecedor e calendário
de revisão.

G5 Aplicação prática e transferência
Um caso percorre o fluxo; simulação, ajustes, materiais
editáveis e treinamento.

Critérios de aceite

A unidade valida o inventário no recorte contratado, designa responsáveis e executa o fluxo em um caso. O

exercício demonstra como registrar uma exceção e encaminhar um incidente. Entregamos evidências,

pendências e uma rodada consolidada de ajustes.

O aceite avalia se os controles podem ser executados pela equipe, além da existência dos documentos. Medimos

cobertura do inventário por amostra, casos com responsável e avaliação, pendências e execução do exercício.

Continuidade e limites

S3 pode acompanhar o inventário e as revisões após G. O módulo não inclui parecer jurídico, certificação,

auditoria independente, monitoramento técnico de toda a organização ou implantação de plataforma corporativa

de governança. As responsabilidades institucionais permanecem com o cliente.

A aplicação prática de governança em G é distinta da implantação de uma automação em F, I ou C. Os controles necessários à

automação contratada não obrigam a aquisição do módulo G completo.
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Sustentação e acompanhamento mensal

Os planos são opcionais. S1 e S2 atendem fluxos implantados e aceitos, com documentação e acessos

disponíveis. Solução de terceiro exige avaliação de entrada e eventual regularização orçada separadamente. S3

acompanha uma unidade com governança inicial organizada.

Plano Cobertura e entregáveis Valor mensal

S1 Essencial
1 fluxo; até 4 horas. Revisão mensal dos registros, falhas e
consumo; correções na franquia e relatório resumido.

R$ 1.500,00

S2 Operação assistida
Até 2 fluxos; 8 horas compartilhadas. Triagem de alertas em dias
úteis, análise de exceções, pequenos ajustes, relatório e reunião
mensal de até 45 minutos.

R$ 3.000,00

S3 Governança
1 unidade; até 6 horas. Atualização do inventário, até 2 usos ou
mudanças por mês dentro da franquia, pendências, relatório e
reunião de até 45 minutos.

R$ 2.000,00

Atendimento e limites de serviço

Janela Segunda a sexta, das 9h às 18h, horário de Brasília, exceto feriados nacionais. Chamados pelo canal de

atendimento definido na contratação; hello@dezotech.com recebe solicitações até a definição desse canal.

Primeira resposta Até nove horas de atendimento contadas do recebimento ou da abertura da próxima janela.

A resposta confirma a triagem, o responsável e o próximo encaminhamento; não significa solução.

Resolução A triagem registra prioridade, dependências, ação de contingência e previsão. Não há prazo único

garantido para solução nem compromisso de disponibilidade de plataformas de terceiros.

Franquia Horas incluem análise, reuniões, relatório, correções e ajustes. Medição em blocos de 15 minutos;

saldo não acumulável. Falhas de nossa entrega cobertas pela garantia não consomem a franquia.

Excedente R$ 350,00 por hora, sujeito a autorização prévia. Ao atingir 75% da franquia, informamos consumo

e priorização. Sem saldo, escalamos o responsável; execução adicional depende de cobertura contratual.

S2 inclui verificação diária de alertas automáticos, dentro da janela e da franquia, sem vigilância contínua. O

cliente mantém o atendimento e a revisão humana das solicitações do processo. Plantão, 24x7, novos fluxos,

integrações e mudanças relevantes exigem outro dimensionamento.

S1 ou S2 começa após a estabilização, sem sobreposição de cobrança pelo mesmo atendimento. S3 começa após

o aceite de G. Um mesmo fluxo não recebe S1 e S2 simultaneamente. S3 pode coexistir quando houver objeto

distinto.

A mensalidade remunera capacidade reservada e entregas recorrentes; não é compra avulsa de horas. O saldo não utilizado não

gera crédito ou reembolso. Contratos adicionais dependem da agenda e capacidade de atendimento confirmadas.
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Aceite responsabilidades e proteção de dados

Validação e garantia

O cliente dispõe de cinco dias úteis após cada entrega para apresentar aceite ou lista consolidada de

inconformidades em relação ao escopo. Não há aceite por silêncio; a falta de retorno suspende a etapa

dependente. Incluímos uma rodada de ajustes de conteúdo; defeitos de execução não se limitam a essa rodada.

Propomos garantia corretiva de 60 dias corridos após o aceite final de F, I ou C para defeitos reproduzíveis

atribuíveis à entrega. A correção não consome a franquia mensal. Alterações solicitadas, dados fora das

condições acordadas e mudanças de terceiros são avaliados separadamente. Estabilização e garantia não se

confundem com sustentação.

Responsabilidades de execução

Dezotech Executar os módulos selecionados, documentar decisões, restringir acessos, avaliar resultados,

comunicar impedimentos e entregar os artefatos e orientações previstos.

Contratante Designar dono do processo e interlocutor técnico; disponibilizar regras, dados autorizados,

licenças e ambientes; revisar resultados; participar dos testes e manter a decisão humana e a operação do

processo.

Fornecedores existentes Acesso a APIs, conectores, ambientes e limites de uso precisa ser confirmado.

Autorizações e custos externos são dependências registradas antes da execução.

Dados segurança e saída

Antes de acessar dados, acordamos finalidade, categorias, instruções de tratamento, papéis das partes, perfis

de acesso, provedores e locais de processamento, retenção e canal de incidentes. Usamos dados minimizados e

credenciais sob controle do contratante. Dados não serão utilizados para treinar modelos sem autorização

específica.

A contratação registra os provedores de IA e hospedagem e, quando aplicável, as condições de transferência

internacional. A comunicação de incidente ao contratante ocorrerá sem demora injustificada após a ciência,

conforme prazo contratual; a decisão e a obrigação de comunicar autoridades e titulares seguem a

responsabilidade e o enquadramento aplicáveis.

Na saída, entregamos os artefatos do projeto e dados exportáveis nos formatos acordados. Eliminamos ou

devolvemos cópias operacionais conforme instruções, política de retenção e deveres legais aplicáveis, com

registro da execução. Migração para nova plataforma e treinamento de outro fornecedor exigem escopo próprio.

A proposta não inclui decisão automatizada sobre direitos, benefícios ou sanções, nem aprovação jurídica de documentos. A IA

prepara informações dentro das regras acordadas; os responsáveis validam as ações relevantes.
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Proposta técnica e comercial

Condições comerciais para empresas

A proposta individualizada confirma o escopo selecionado, a entidade prestadora, os tributos, as dependências e

o cronograma. O início depende da formalização, dos acessos e da disponibilidade acordada. Valores referenciais

desta edição devem ser reconfirmados na emissão ao destinatário.

Faturamento por marcos

Módulo Marco de faturamento Distribuição

D Formalização; aceite final dos entregáveis. 50% / 50%

P Formalização; entrega para homologação; aceite final. 40% / 40% / 20%

F I e C Formalização; homologação; produção e estabilização aceitas. 40% / 40% / 20%

G Formalização; controles apresentados; exercício e aceite final. 40% / 40% / 20%

S1 a S3 Mensalidade após o período de referência, acompanhada do relatório. Mensal

Vencimento sugerido de dez dias corridos após emissão do documento fiscal. O contrato individualizado define

documentos fiscais, vencimentos e efeitos de atraso. Licenças e contas de terceiros seguem seus próprios

vencimentos.

Mudanças e encerramento

Novo processo, integração, tipo documental ou regra além dos limites será descrito em solicitação de mudança,

com impacto em preço e prazo. Nenhum adicional é executado sem autorização. Em cancelamento de projeto, o

contrato discrimina entregas executadas, valores devidos e ajuste de adiantamentos.

A sustentação pode ser contratada mensalmente, com encerramento mediante aviso prévio de 30 dias e

pagamento do período de cobertura acordado. Não há fidelidade mínima proposta. Novas entregas e migração

recebem orçamento separado; o encerramento inclui os registros e artefatos já previstos no contrato.

Código ferramentas e dependência

O contrato identifica o código específico e os direitos de uso ou cessão correspondentes. Após quitação dos

marcos aplicáveis, entregamos o código e configurações previstos, documentação e exportações disponíveis.

Bibliotecas, componentes preexistentes e plataformas de terceiros mantêm suas licenças.

Preferimos contas e credenciais sob controle do cliente. Não prometemos portabilidade irrestrita de recurso

proprietário: antes da contratação, explicitamos dependências, formatos exportáveis e restrições da ferramenta

escolhida.

Especialistas adicionais, deslocamento, disponibilidade contínua ou requisitos de dados além do recorte acordado recebem

composição específica. A previsão de atendimento só é confirmada após reserva da capacidade necessária.
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Seleção do escopo e formalização

Preencha somente os módulos pertinentes. Os demais ficam excluídos do objeto. Campos entre colchetes

precisam ser completados antes da emissão ao destinatário.

Selecionar Módulo ou plano Quantidade ou período Subtotal

[Sim/Não] D · Diagnóstico [1 projeto] [R$]

[Sim/Não] F · Ferramenta existente [1 projeto] [R$]

[Sim/Não] P · Piloto documental [1 projeto] [R$]

[Sim/Não] I · Produção do piloto [1 projeto] [R$]

[Sim/Não] C · Integração e conciliação [1 projeto] [R$]

[Sim/Não] G · Governança [1 unidade] [R$]

[Sim/Não] S1 S2 ou S3 · Plano mensal [plano e meses] [R$]

Total de serviços do projeto [R$]

Plano mensal e início de cobertura [plano, valor e evento de início]

Terceiros e consumo estimado [fornecedor, valor, unidade e limite]

Volume produtivo e amostra de carga [documentos ou registros por período]

Data de emissão e validade [data de emissão] e 30 dias corridos da emissão, salvo exigência diferente do

instrumento.

Dados para formalização

Contratante [razão social, CNPJ, endereço e representante]

Contratada [razão social, identificação fiscal, endereço e representante da entidade efetivamente contratada]

Responsáveis técnicos e aceite [nomes, cargos e contatos]

Início e janela de ativação [datas e pré-requisitos confirmados]

A formalização individualizada seleciona os módulos e confirma valores, início, responsabilidades e critérios. O

envio desta proposta não inicia a execução ou ativa mensalidades.

A entidade prestadora e sua emissão fiscal serão confirmadas na formalização. Os valores são referenciais comerciais; não

representam benefício econômico já medido ou resultado garantido.

Contato e referências

Solicite o enquadramento do processo ou o ajuste de escopo em hello@dezotech.com. Informações

institucionais em dezotech.com.

Proteção de dados: Lei 13.709/2018. As condições de tratamento, os direitos sobre código e o plano de saída compõem o

instrumento individualizado.
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