

Um processo administrativo com etapas e evidências claras

Órgãos e entidades públicas | Brasil | Modelo individualizável | 19 de outubro de 2026 | Versão 2.0

Apoiamos Administração e Protocolo na organização de entradas, encaminhamentos e revisão documental; Fazenda, na conferência de dados entre sistemas; e uma unidade, na aplicação de controles para o uso de IA.

Começamos pelo trabalho que precisa ser feito, pelos sistemas já utilizados e por quem confere o resultado. A proposta seleciona um recorte, entrega artefatos verificáveis e deixa a decisão sobre a etapa seguinte com sua equipe.

Identificação da proposta

Destinatário [Nome do órgão ou entidade]

Unidade e responsável [Unidade, nome e cargo]

Processo e sistemas [Processo candidato e sistemas envolvidos]

Referência [Número da proposta ou do processo]

Primeiro passo

- Conversa inicial de enquadramento, sem custo, de até 30 minutos: descreva o último episódio, a tarefa, o volume, as exceções e quem participa da decisão.
- Verificamos se há informação suficiente para selecionar um módulo. O diagnóstico pago entrega mapas, análise e recomendação; a conversa inicial não inclui esses artefatos.
- Sua equipe pode avançar, resolver uma dependência ou encerrar a avaliação. Diagnóstico e piloto não obrigam a contratar implantação ou plano mensal.

Como ler esta proposta

As próximas páginas ligam situações de trabalho às entregas e à prova de aceite. O catálogo informa os seis módulos, os custos de terceiros e as condições de execução. Selecione apenas o que responde ao processo descrito.

Os preços são referenciais em reais para o Brasil. Esta edição precisa de destinatário, escopo, entidade prestadora e condições confirmados antes de emissão. O envio do modelo não inicia execução ou mensalidades.

Descreva um processo hello@dezotech.com · dezotech.com

Reconheça o trabalho que precisa melhorar

Use as situações abaixo para selecionar um ponto de partida. Elas não presumem que toda organização tenha o mesmo problema.

Equipe e contexto	Problema a confirmar	Entrega a avaliar	O que sua equipe examina
Administração e Protocolo	Entradas incompletas, anexos dispersos ou encaminhamentos sem revisão clara.	F se a ferramenta atual atende; P quando a leitura documental precisa ser testada.	Fluxo demonstrado com entrada, exceção e revisão; no piloto, relatório da amostra.
Fazenda e rotinas de conciliação	Registros precisam ser recopiados ou conferidos entre dois sistemas.	C, após confirmar interfaces, fonte de referência e regras.	Lote de homologação, divergências identificadas e repetição sem duplicata nos cenários testados.
Governança de uma unidade	A equipe usa IA sem responsáveis, critérios de dados ou rotina de aprovação definidos.	G, com levantamento e aplicação de controles incluídos.	Inventário, responsáveis, um caso percorrendo o fluxo e simulação de incidente ou mudança.

Exemplo sintético de percurso

Uma solicitação administrativa chega com um anexo ausente. O fluxo registra a entrada, indica a pendência e encaminha o caso ao servidor responsável. A retomada fica registrada após a conferência. O exemplo não relata implantação ou resultado real.

Saúde e educação: o recorte pode tratar de protocolo, cadastro e encaminhamento administrativo, conforme dados e atribuições autorizados. Não inclui diagnóstico clínico, decisão pedagógica, elegibilidade, benefício ou outra decisão setorial.

Próximo passo

Indique uma unidade, o responsável pelo processo e o interlocutor de TI. Confirme o caminho de contratação antes de definir objeto, medição e ateste.

A automação prepara informações e torna exceções visíveis. A validação e as decisões relevantes permanecem com os responsáveis designados.

Escolha a etapa pela incerteza do processo

Situação	Módulo a avaliar	Entrega que permite decidir
Ainda não sabemos o que priorizar.	D · Diagnóstico	Mapas, riscos, premissas e recomendação, inclusive de não automatizar.
A ferramenta existente já parece suficiente.	F · Ferramenta existente	Um fluxo configurado, testado, documentado e estabilizado.
A leitura de documentos precisa ser avaliada.	P · Piloto documental	Amostra em teste, revisão humana, erros e consumo medidos.
O piloto foi validado e há decisão de ativar.	I · Produção do piloto	Transição, acessos, testes, ativação e estabilização do recorte aprovado.
Dois sistemas exigem recópia ou conferência.	C · Integração e conciliação	Fluxo implantado, regras, divergências e recuperação demonstradas.
Uma unidade precisa organizar o uso de IA.	G · Governança	Inventário, responsáveis e controles exercitados em um caso.

A prova está no processo e nos artefatos

Antes da execução, combinamos o roteiro de teste: uma entrada válida, uma incompleta, uma repetida e uma falha de acesso quando pertinente. Os registros mostram o que aconteceu, quem revisou e como retomar. A amostra e os critérios são ajustados ao módulo contratado.

Etapas independentes e custo completo

- D pode ser dispensado quando já há informações equivalentes. G já inclui seu levantamento. Não se cobra o mesmo trabalho de levantamento duas vezes.
- P é teste; I é produção. F e I são caminhos distintos para a mesma implantação. C já inclui sua implantação e estabilização.
- A decisão ao final de uma etapa pode ser avançar, ajustar ou parar. Suporte mensal é opcional e não começa automaticamente.
- O total individualizado separa serviços, eventual suporte, licenças, hospedagem e consumo. Volume e dependências precisam estar identificados antes da contratação.

As páginas seguintes preservam os limites e critérios de cada módulo. Cenários ilustrativos não ampliam o escopo nem prometem economia ou precisão.

Investimento e composição do projeto

Valores referenciais em reais para execução remota, dentro dos limites descritos. A emissão para um destinatário confirma objeto, volume, módulos, entidade contratada e valor global. Os módulos não selecionados não compõem o total.

Código e módulo	Execução estimada	Valor
D · Diagnóstico de oportunidades	Até 10 dias úteis	R\$ 8.000,00
F · Implantação com ferramenta existente	Até 15 dias úteis + estabilização	R\$ 12.000,00
P · Piloto documental personalizado	Até 25 dias úteis	R\$ 30.000,00
I · Implantação do piloto em produção	Até 20 dias úteis + estabilização	R\$ 20.000,00
C · Integração e conciliação entre sistemas	Até 30 dias úteis + estabilização	R\$ 24.000,00
G · Governança de IA para uma unidade	Até 20 dias úteis	R\$ 18.000,00

F, I e C incluem 10 dias úteis adicionais de estabilização após a ativação. Os prazos de execução começam com autorização formal e pré-requisitos disponíveis; esperas por acessos, decisões e homologação do contratante suspendem a contagem mediante registro.

Custos recorrentes opcionais

Plano	Franquia mensal	Mensalidade
S1 · Sustentação Essencial	1 fluxo e até 4 horas	R\$ 1.500,00
S2 · Operação assistida	Até 2 fluxos e 8 horas compartilhadas	R\$ 3.000,00
S3 · Acompanhamento de governança	1 unidade e até 6 horas	R\$ 2.000,00

Exemplo sintético de composição

Um projeto com D + P + I soma **R\$ 58.000,00**. Com 12 mensalidades de S2, soma **R\$ 94.000,00**, além de licenças, hospedagem e consumo de produção. As 12 mensalidades começam após a estabilização; este exemplo não equivale a 12 meses contados da assinatura.

F é uma alternativa de implantação com recursos existentes. I se aplica à produção de um piloto personalizado aprovado. Não somamos F e I para cobrar a mesma entrega. C já inclui sua implantação; não recebe cobrança adicional de I pelo mesmo fluxo.

Os valores dos serviços incluem a execução, gestão técnica, reuniões e tributos incidentes sobre o serviço considerados no enquadramento da emissão. Licenças, infraestrutura e consumo de terceiros são estimados separadamente e contratados diretamente pelo contratante, salvo composição expressa diferente.

O diagnóstico e o piloto custam R\$ 38.000,00 quando ambos são selecionados. Não há desconto automático, mensalidade obrigatória ou garantia de contratação da etapa seguinte.

Diagnóstico e implantação com ferramenta existente

Módulo D Diagnóstico de oportunidades

R\$ 8.000,00 · Até 10 dias úteis. Até três processos de uma unidade; abertura de até 60 minutos, até seis entrevistas de 45 minutos e apresentação de até 90 minutos. Análise de até 100 documentos, registros disponíveis, regras, dados e interfaces.

- **Entregáveis D1 a D5** Mapas dos processos; matriz de oportunidades e riscos; linha de base e cenários econômicos; recomendação técnica; apresentação executiva. Relatório PDF, matrizes editáveis e fluxos exportáveis.
- **Aceite** Presença dos cinco entregáveis, cobertura dos processos acordados, fontes e premissas identificadas e uma rodada consolidada de correções de conteúdo.
- **Resultado da decisão** A recomendação pode ser não automatizar ou resolver dependências antes de investir. Uma conclusão fundamentada compõe a entrega.

Módulo F Implantação com ferramenta existente

R\$ 12.000,00 · Até 15 dias úteis + 10 de estabilização. Um fluxo em uma ferramenta contratada pelo órgão, com até uma integração por conector nativo ou API já suportada. Até cinco usuários e dez regras ou campos parametrizados no total. Um ambiente de homologação disponível e um produtivo.

- **Entregáveis F1 a F5** Desenho do fluxo; configuração e permissões; evidências dos testes e homologação; manual de operação e atendimento de exceções; ativação assistida, registro da estabilização e treinamento de até duas horas para cinco pessoas.
- **Condição de entrada** Confirmação de que recursos e conectores existentes atendem ao processo, com licenças, acessos e ambiente disponíveis. A revisão humana pode ser uma etapa nativa ou manual documentada.
- **Aceite** Fluxo executa os cenários acordados, respeita permissões, registra resultado e encaminha exceções. Entrega da documentação e demonstração de retomada ou reversão aplicável.

F não inclui código personalizado, treinamento de modelo, criação de conector, novo portal ou aquisição de licenças. Se a aderência não for confirmada antes da contratação, propomos outro recorte ou módulo. A contratação de D é opcional quando já há informações suficientes.

Em F, I e C, o volume autorizado e a amostra de carga são registrados antes da contratação. Não há processamento ilimitado; a expansão de volume requer reavaliação de capacidade e consumo.

Piloto documental personalizado

Módulo P · R\$ 30.000,00 · Até 25 dias úteis. Testamos um processo administrativo em ambiente controlado para decidir se há qualidade, viabilidade e benefício suficientes para implantação.

Parâmetro	Limite incluído
Processo e entrada	1 processo; 1 canal existente de e-mail ou formulário.
Integrações e ambiente	Até 2 integrações por API documentada existente ou CSV; 1 ambiente de teste.
Amostra	200 a 500 documentos legíveis em português, PDF, JPG ou PNG.
Estrutura dos documentos	Até 5 páginas por documento, 3 tipos e 10 campos por tipo.
Participação	Até 5 usuários de homologação; treinamento de até 2 horas para 5 pessoas.
Consumo experimental	Até R\$ 1.000,00 de IA e OCR incluídos; excedente exige autorização prévia.

Entregáveis e funcionamento

- **P1 Plano de teste** Amostra, referência revisada por humanos, campos críticos, regras, métricas, limites de atuação e critérios definidos antes da execução.
- **P2 Fluxo configurado** Recebimento, classificação e extração no recorte aprovado; revisão humana, fila de exceções e registros de execução.
- **P3 Avaliação** Correspondência por campo e tipo documental, erros críticos, tempo humano total incluindo revisão, exceções e consumo observado.
- **P4 Transferência** Fluxos exportáveis, manuais, código específico quando houver e conforme direitos acordados, treinamento e recomendação de continuidade.

Aceite e decisão de continuidade

O aceite verifica o cumprimento do plano, a execução do teste, a cobertura da amostra e a entrega das evidências. Um resultado técnico abaixo da meta, corretamente medido e documentado, pode concluir o piloto com recomendação de ajuste ou encerramento. Não obriga contratação da implantação.

As metas de correspondência por campo, tratamento de exceções e tempo humano total são definidas e validadas em conjunto antes do teste. Não são resultados já obtidos nem garantias. Campos críticos recebem critérios próprios; a média não pode ocultar erros relevantes.

P não inclui operação em produção. Novo portal, saneamento massivo, nova API para legado e robô de interface gráfica exigem outro escopo. Um diagnóstico equivalente pode substituir D como pré-requisito técnico.

Implantação e integração entre sistemas

Módulo I Implantação do piloto em produção

R\$ 20.000,00 · Até 20 dias úteis + 10 de estabilização. Um processo aprovado em P ou piloto equivalente, com o mesmo canal e até duas integrações já validadas. Inclui um ambiente produtivo e um de homologação disponíveis, até dez usuários e quatro horas de treinamento em duas sessões.

- **Entregáveis I1 a I5** Plano de transição e reversão; configuração de produção e acessos; logs, alertas e parâmetros de consumo; evidências de testes funcionais, carga acordada e recuperação; manual, treinamento, ativação e relatório de estabilização.
- **Operação** Reprocessamento seguro, fila de exceções, limite de tentativas e encaminhamento humano. Cópias e retenção seguem os recursos do ambiente e as regras aprovadas pelo órgão.
- **Aceite** Cenários e carga homologados, permissões verificadas, recuperação ou reversão demonstrada e nenhuma falha bloqueadora conhecida atribuível ao escopo na conclusão.

Módulo C Integração e conciliação entre sistemas

R\$ 24.000,00 · Até 30 dias úteis + 10 de estabilização. Um fluxo unidirecional ou uma conciliação entre dois sistemas por APIs documentadas existentes ou CSV. Até duas interfaces, vinte campos mapeados, dez regras e uma rotina de execução agendada. Amostra de até 5.000 registros para homologação; até dez usuários.

- **Entregáveis C1 a C5** Mapeamento e regras; integração configurada ou código específico; fila de divergências, logs e reprocessamento; evidências de testes, duplicatas e reconciliação; implantação, manual, treinamento de até duas horas e relatório de estabilização.
- **Aceite** Registros correspondem à fonte acordada; divergências ficam identificadas; repetição do lote não cria duplicatas nos cenários testados; erros e retomada ficam demonstrados.
- **Limites** Escrita em sistema oficial exige autorização e homologação. Sincronização bidirecional, migração histórica, tempo real, mudanças no fornecedor e criação de API ou robô de tela ficam fora deste módulo.

Em I e C, ativação depende do aceite dos testes pelo responsável, janela autorizada e plano de reversão. Falta de acesso ou impedimento do fornecedor exige replanejamento registrado. Mudanças em regras, documentos e integrações do piloto não estão automaticamente incluídas em I.

C já inclui implantação e estabilização do seu fluxo. Um piloto separado para C somente será proposto se houver incerteza adicional e novo escopo acordado.

Governança de IA para uma unidade

Módulo G - R\$ 18.000,00 - Até 20 dias úteis. Organizamos os usos de IA de uma unidade para que a equipe saiba quais ferramentas utiliza, quem responde por cada uso e como aprovar, revisar e tratar exceções.

Escopo incluído

- Até dez casos de uso, cinco ferramentas e seis entrevistas de até 45 minutos. O levantamento inicial já está incluído; D não é exigido para repetir esse trabalho.
- Classificação de usos, dados e riscos; definição de responsáveis e rotina de análise; teste operacional dos controles em um caso de uso conhecido.
- Uma sessão de formação de até duas horas para até quinze participantes e uma simulação de incidente ou mudança de ferramenta.

ID	Entregável	Verificação
G1	Inventário de usos e ferramentas	Casos, finalidades, dados, fornecedores, responsáveis e lacunas identificados.
G2	Matriz de responsabilidades e riscos	Responsável e tratamento previsto para cada uso do recorte.
G3	Regras e fluxo de aprovação	Diretriz de uso, critérios de revisão humana e registro de decisões.
G4	Procedimentos operacionais	Incidentes, mudanças, avaliação de fornecedor e calendário de revisão.
G5	Aplicação prática e transferência	Um caso percorre o fluxo; simulação, ajustes, materiais editáveis e treinamento.

Critérios de aceite

A unidade valida o inventário no recorte contratado, designa responsáveis e executa o fluxo em um caso. O exercício demonstra como registrar uma exceção e encaminhar um incidente. Entregamos evidências, pendências e uma rodada consolidada de ajustes.

O aceite avalia se os controles podem ser executados pela equipe, além da existência dos documentos. Medimos cobertura do inventário por amostra, casos com responsável e avaliação, pendências e execução do exercício.

Continuidade e limites

S3 pode acompanhar o inventário e as revisões após G. O módulo não inclui parecer jurídico, certificação, auditoria independente, monitoramento técnico de toda a organização ou implantação de plataforma corporativa de governança. As responsabilidades institucionais permanecem com o órgão.

A aplicação prática de governança em G é distinta da implantação de uma automação em F, I ou C. Os controles necessários à automação contratada não obrigam a aquisição do módulo G completo.

Sustentação e acompanhamento mensal

Os planos são opcionais. S1 e S2 atendem fluxos implantados e aceitos, com documentação e acessos disponíveis. Solução de terceiro exige avaliação de entrada e eventual regularização orçada separadamente. S3 acompanha uma unidade com governança inicial organizada.

Plano	Cobertura e entregáveis	Valor mensal
S1 Essencial	1 fluxo; até 4 horas. Revisão mensal dos registros, falhas e consumo; correções na franquia e relatório resumido.	R\$ 1.500,00
S2 Operação assistida	Até 2 fluxos; 8 horas compartilhadas. Triagem de alertas em dias úteis, análise de exceções, pequenos ajustes, relatório e reunião mensal de até 45 minutos.	R\$ 3.000,00
S3 Governança	1 unidade; até 6 horas. Atualização do inventário, até 2 usos ou mudanças por mês dentro da franquia, pendências, relatório e reunião de até 45 minutos.	R\$ 2.000,00

Atendimento e limites de serviço

- **Janela** Segunda a sexta, das 9h às 18h, horário de Brasília, exceto feriados nacionais. Chamados pelo canal de atendimento definido na contratação; hello@dezotech.com recebe solicitações até a definição desse canal.
- **Primeira resposta** Até nove horas de atendimento contadas do recebimento ou da abertura da próxima janela. A resposta confirma a triagem, o responsável e o próximo encaminhamento; não significa solução.
- **Resolução** A triagem registra prioridade, dependências, ação de contingência e previsão. Não há prazo único garantido para solução nem compromisso de disponibilidade de plataformas de terceiros.
- **Franquia** Horas incluem análise, reuniões, relatório, correções e ajustes. Medição em blocos de 15 minutos; saldo não acumulável. Falhas de nossa entrega cobertas pela garantia não consomem a franquia.
- **Excedente** R\$ 350,00 por hora, sujeito a autorização prévia. Ao atingir 75% da franquia, informamos consumo e priorização. Sem saldo, escalamos o responsável; execução adicional depende de cobertura contratual.

S2 inclui verificação diária de alertas automáticos, dentro da janela e da franquia, sem vigilância contínua. O órgão mantém o atendimento e a revisão humana das solicitações do processo. Plantão, 24x7, novos fluxos, integrações e mudanças relevantes exigem outro dimensionamento.

S1 ou S2 começa após a estabilização, sem sobreposição de cobrança pelo mesmo atendimento. S3 começa após o aceite de G. Um mesmo fluxo não recebe S1 e S2 simultaneamente. S3 pode coexistir quando houver objeto distinto.

Para o setor público, a franquia representa capacidade mensal reservada e deveres recorrentes descritos no plano. O relatório registra execução, chamados, horas e saldo; a medição e eventual remuneração de horas adicionais seguem o instrumento contratual.

Aceite responsabilidades e proteção de dados

Validação e garantia

O recebimento provisório, a avaliação técnica, a correção de inconformidades e o recebimento definitivo seguem os responsáveis, prazos e critérios do instrumento. O silêncio do órgão não equivale a aceite. O cronograma reserva período específico de homologação, além da execução.

Propomos garantia corretiva de 60 dias corridos após o aceite final de F, I ou C para defeitos reproduzíveis atribuíveis à entrega. A correção não consome a franquia mensal. Alterações solicitadas, dados fora das condições acordadas e mudanças de terceiros são avaliados separadamente. Estabilização e garantia não se confundem com sustentação.

Responsabilidades de execução

- **Dezotech** Executar os módulos selecionados, documentar decisões, restringir acessos, avaliar resultados, comunicar impedimentos e entregar os artefatos e orientações previstos.
- **Contratante** Designar dono do processo e interlocutor técnico; disponibilizar regras, dados autorizados, licenças e ambientes; revisar resultados; participar dos testes e manter a decisão humana e a operação do processo.
- **Fornecedores existentes** Acesso a APIs, conectores, ambientes e limites de uso precisa ser confirmado. Autorizações e custos externos são dependências registradas antes da execução.

Dados segurança e saída

Antes de acessar dados, acordamos finalidade, categorias, instruções de tratamento, papéis das partes, perfis de acesso, provedores e locais de processamento, retenção e canal de incidentes. Usamos dados minimizados e credenciais sob controle do contratante. Dados não serão utilizados para treinar modelos sem autorização específica.

A contratação registra os provedores de IA e hospedagem e, quando aplicável, as condições de transferência internacional. A comunicação de incidente ao contratante ocorrerá sem demora injustificada após a ciência, conforme prazo contratual; a decisão e a obrigação de comunicar autoridades e titulares seguem a responsabilidade e o enquadramento aplicáveis.

Na saída, entregamos os artefatos do projeto e dados exportáveis nos formatos acordados. Eliminamos ou devolvemos cópias operacionais conforme instruções, política de retenção e deveres legais aplicáveis, com registro da execução. Migração para nova plataforma e treinamento de outro fornecedor exigem escopo próprio. O instrumento define os direitos de uso ou cessão de código e documentação exigíveis para o objeto. Componentes preexistentes e de terceiros serão identificados com suas licenças e restrições.

A proposta não inclui decisão automatizada sobre direitos, benefícios ou sanções, nem aprovação jurídica de documentos. A IA prepara informações dentro das regras acordadas; os responsáveis validam as ações relevantes.

Condições para órgãos e entidades públicas

A proposta apresenta módulos e preços de referência para avaliação técnica e comercial. A contratação depende do planejamento do órgão, regime aplicável, instrumento de compra, dotação, identificação da pessoa jurídica contratada e comprovação das condições exigidas.

Objeto medição e pagamento

Não exigimos antecipação. Propomos faturamento após execução e ateste dos entregáveis de cada marco. Prazos de pagamento, retenções, documentação fiscal, glosas e recebimentos seguem o instrumento da contratação. Não se aplicam as condições de entrada financeira das propostas privadas.

Módulo	Marco executado e comprovado	Distribuição sugerida
D	Mapas e levantamento; depois análise, recomendação e apresentação.	40% / 60%
F e C	Desenho aceito; solução homologada; produção e estabilização concluídas.	20% / 50% / 30%
P	Plano de teste; execução demonstrada; relatório e transferência.	30% / 40% / 30%
I	Configuração e testes; ativação; estabilização e transferência.	30% / 40% / 30%
G	Inventário e riscos; controles; exercício e transferência.	30% / 40% / 30%
S1 a S3	Capacidade e obrigações mensais contratadas, relatório de execução e ateste.	Mensal

Regras de participação e continuidade

O diagnóstico técnico não inclui elaboração de ETP, termo de referência, projeto básico ou executivo, condução da compra ou seleção do fornecedor. Eventual participação posterior da Dezotech depende da análise de impedimentos, do regime e do procedimento. Não há compra posterior garantida ou obrigação de manter fornecedor.

Os módulos organizam entregas técnicas e não sugerem fracionamento de despesa ou enquadramento em contratação direta. A entidade define agrupamento, sequência e forma de contratação segundo sua necessidade e as regras aplicáveis. Empresas estatais exigem análise de seu regime e regulamento próprios.

Excedentes, reajustes, alterações de volume e novos módulos dependem de previsão e autorização no instrumento cabível. A referência de R\$ 350,00/h não autoriza execução adicional por si só. A oferta de preço não comprova cadastro, habilitação ou disponibilidade de atestado.

Referências para adequação do instrumento: Lei 14.133/2021; Lei 13.303/2016 quando aplicável; Lei 13.709/2018 para proteção de dados. As fontes oficiais e os pontos de emissão estão na página final.

Seleção do escopo e formalização

Preencha somente os módulos pertinentes. Os demais ficam excluídos do objeto. Campos entre colchetes precisam ser completados antes da emissão ao destinatário.

Selecionar	Módulo ou plano	Quantidade ou período	Subtotal
[Sim/Não]	D · Diagnóstico	[1 projeto]	[R\$]
[Sim/Não]	F · Ferramenta existente	[1 projeto]	[R\$]
[Sim/Não]	P · Piloto documental	[1 projeto]	[R\$]
[Sim/Não]	I · Produção do piloto	[1 projeto]	[R\$]
[Sim/Não]	C · Integração e conciliação	[1 projeto]	[R\$]
[Sim/Não]	G · Governança	[1 unidade]	[R\$]
[Sim/Não]	S1 S2 ou S3 · Plano mensal	[plano e meses]	[R\$]

Total de serviços do projeto [R\$]

Plano mensal e início de cobertura [plano, valor e evento de início]

Terceiros e consumo estimado [fornecedor, valor, unidade e limite]

Volume produtivo e amostra de carga [documentos ou registros por período]

Data de emissão e validade [data de emissão] e 30 dias corridos da emissão, salvo exigência diferente do instrumento.

Dados para formalização

Contratante [razão social, CNPJ, endereço e representante]

Contratada [razão social, identificação fiscal, endereço e representante da entidade efetivamente contratada]

Responsáveis técnicos e aceite [nomes, cargos e contatos]

Início e janela de ativação [datas e pré-requisitos confirmados]

As condições desta página servem ao preenchimento da proposta individualizada e não substituem autorização de despesa, edital, contrato, instrumento equivalente ou ateste.

A identificação societária, a emissão fiscal, os poderes de representação e as condições de habilitação aplicáveis precisam estar comprovados antes da formalização. Esta edição não apresenta CNPJ brasileiro nem certificações, clientes ou resultados não comprovados.

Contato e referências

Solicite o enquadramento do processo ou o ajuste de escopo em hello@dezotech.com. Informações institucionais em dezotech.com.

Referências oficiais consultadas em 19/10/2026: [Lei 14.133/2021](#); [Lei 13.303/2016](#); [Lei 13.709/2018](#).